


PREMESSA 

Facendo seguito alla relazione descrittiva dell’agosto scorso, relativa agli 

interventi che hanno modificano il progetto commissionato dall’ATER di 

Matera, già adeguato ai prezzi della tariffa regionale 2012, per ricavare le 

economie necessarie a fronteggiare i maggiori costi delle strutture portanti in 

c.a. degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, lasciando i saldi totali a valori 

invariati, si descrivono le ulteriori variazioni apportate con questo aggior-

namento. 

L’ubicazione dell’intervento è stata leggermente spostata nell’ambito dell’area 

di realizzazione destinata, ciò comporta una diversa articolazione delle quote 

di sistemazione esterna e di attacco al suolo dei diversi corpi di fabbrica 

costituenti l’edificio, elementi novitari che comportano alcune modifiche 

progettuali. Inoltre, in sede di validazione del progetto architettonico il RUP ha 

riscontrato che, alcune opere previste nel progetto originario non trovano 

capienza economica nel progetto esecutivo trasmesso dall’ATER e pertanto le 

indicazioni grafiche riportate sulle tavole le escludono dall’appalto, differendole 

nel tempo, fermo restando la realizzazione di un lotto funzionale compiuto. 

Il RUP non ha condiviso l’attuale esclusione dal progetto di alcune opere edili 

che completano l’involucro edilizio, quali ad esempio la copertura a tetto, 

mentre nello stesso progetto sono state ricomprese altre opere realizzabili con 

un futuro completamento e che per la loro realizzazione futura non necessita 

un nuovo impianto di cantiere edile. 

La revisione del computo metrico, nei limiti della disponibilità, ha consentito di 

prevedere alcune lavorazioni grazie a piccole economie realizzabili con 

l’impiego di materiali diversi o con un puntuale riscontro delle quantità 

previste. 

 

DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI 

 

Alcune modifiche apportate sono di carattere funzionale e riguardano l’edificio, 

altre, invece, riguardano le sistemazioni esterne. 

Le modifiche all’edificio consistono nell’adeguamento delle quote d’imposta alla 

nuova ubicazione, nella realizzazione del tetto in legno e della scala retrattile 
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per l’accesso al sottotetto. Le opere, di nuovo inserimento, consentono la 

eliminazione di quelle opere di protezione e impermeabilizzazione del 

sottotetto, prima scoperto, e della botola di accesso a quel livello di piano. 

L’intonaco previsto in progetto era solo quello dello strato di fondo senza 

finitura al civile sia per l’interno, sia per le superfici esterne. Si è modificata la 

qualità dell’intonaco di fondo adeguandola al ciclo di lavorazione suggerito 

dalla manualistica dei produttori di blocchi in cemento cellulare e si è prevista 

la finitura d’intonaco rasante sui paramenti. 

Si è ritenuto di modificare la qualità del pavimento dei terrazzini a livello con la 

previsione di marmette di cemento granigliato e la sostituzione del materiale 

di scossaline, pluviali e grondaie, realizzandole in lamiera preverniciata. 

Le opere metalliche delle ringhiere sono state modificate utilizzando acciaio 

nero invece che inox, inoltre si è provveduto a stimare compiutamente le 

quantità in peso previste per tali manufatti. 

Le modifiche apportate hanno conseguito le economie necessarie a realizzare 

le nuove opere. 

Le sistemazioni esterne sono state modificate nella tipologia di opere 

rispettando le originarie indicazioni architettoniche di progetto. 

Le modifiche riguardano la solidarizzazione delle solette portanti dei 

marciapiedi posti sui due fronti longitudinali dell’edificio alle opere strutturali in 

modo da evitare i problemi di deformazione differenziale; la realizzazione dei 

muri di recinzione in conci di tufo a vista per un’altezza di un metro e 

venticinque centimetri e la loro copertura con lastre di travertino; la 

realizzazione dei cancelli mobili (pedonale e carrabile) della stessa altezza al 

finito dei muri; la realizzazione di cordoli in cemento vibrato per la 

delimitazione degli spazi da sistemare a verde e un più adeguato spessore del 

terreno da coltivo. 

Le risorse per la realizzazione di tali opere hanno trovato capienza con la 

eliminazione delle vasche di raccolta delle acque pluviali, fermo restando il 

sistema di adduzione e utilizzo delle acque da raccogliere in un secondo 

tempo; la eliminazione della voce di abbattimento di alberi d’alto fusto; la 

eliminazione delle plafoniere esterne e da una modesta somma stornata a 

quelle per le opere di urbanizzazione, che, per indicazione del RUP, sono 
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stralciate da questo appalto e inserite tra le somme a disposizione dell’Ammi-

nistrazione comunale. 

La nuova revisione del computo metrico si è resa necessaria in quanto le 

quantità relative alle lavorazioni sono evidentemente variate e hanno 

comportato la verifica delle lavorazioni prima previste.  

In funzione di tali scelte sono stati redatti altri cinque prezzi di analisi altre 

quello determinato con la prima revisione progettuale; tali prezzi sono: 

- Intonaco di fondo per pareti in gas-beton con malta tipo “Multicem 

AKPC”; 

- Scala retrattile ripiegabile in tre elementi per l’accesso al sottotetto; 

- Compenso per l’apertura e chiusura di tracce in muratura di gas-beton; 

- Compenso per la realizzazione di muratura di tufo a faccia vista; 

- La fornitura e posa in opera di sistemi di ancoraggio delle travi di legno 

del tetto alle strutture in c.a. 

I prezzi di analisi sono stati determinati con riferimento ai prezzi di mercato e 

alle mercedi correnti per i trasporti e la mano d’opera. 

Altre voci di computo sono state revisionate per renderle aderenti ai disegni di 

progetto.  

La revisione del computo metrico ha comportato, inevitabilmente, un 

rielaborazione unitaria dell’elenco prezzi con l’aggiunta di altri prezzi d’analisi e 

di pochi altri desunti dal Prezziario ufficiale della regione Basilicata.  

I costi finali dell’intervento hanno portato alla variazione del quadro economico 

complessivo e di conseguenza lo si è dovuto modificare, così come l’elaborato 

relativo al Q.T.E. ed alle schede allegate, anche per applicare i nuovi limiti di 

costo adottati con Determina dirigenziale del dipartimento regionale per le 

infrastrutture del 15/02/2013 n.39. 

Il crono programma delle lavorazioni viene rielaborato in funzione delle 

variazioni apportate senza che si riscontri un incremento dei tempi di 

realizzazione dell’opera. 

Il piano di sicurezza già analizza i rischi di tutte le lavorazioni ancora invariate 

come tipologia rispetto alla situazione precedente. 

 
Matera, 18/10/2013 
      Ing. Giovanni Losito 
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N Categorie Omogenee dei Lavori a Corpo                                                  

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera 
Importo  (Euro) Incidenza % 

       

 LAVORI EDILI FABBRICATO     

        

1 Scavi e livellamenti  €                43.301,85  3,470  

2 Opere in cemento armato e solai  €             324.299,93  25,986  

3 Murature e tramezzi  €               99.618,91  7,982  

4 Impianto elettrico,telefonico, tv, servoscala  €               69.743,63  5,589  

5 Impianto idrico-sanitario  €               96.422,41  7,728 

6 Impianto riscaldamento  €               56.948,88  4,563  

7 Coperture  €               38.160,98  3,058  

8 Impermeabilizzazioni, isolamenti, massetti  €               81.011,61  6,491  

9 Pavimentazioni e rivestimenti  €               69.438,22 5,564  

10 Opere in pietra  €               19.970,83  1,600  

11 Intonaci interni e esterni  €               83.216,91  6,668  

12 Tinteggiature e verniciature  €               41.230,29  3,420  

13 Opere in ferro e da lattoniere  €               35.580,39  2,851  

14 Infissi  €             102.976,36  8,252  

15 Sistemazione esterna  €               37.330,04  2,991  

    TOTALE LAVORI FABBRICATO  €          1.199.271,24  96,097  

            

16 Opere provvisionali di sicurezza  €                48.702,54  3,903  

       

TOTALE LAVORI A CORPO  €          1.247.973,78  100  
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RIASSUNTO PER CATEGORIE DI LAVORI E QUADRO ECONOMICO  

      

  
Categoria lavori compreso incidenza sicurezza Importo lavori 

Incidenza 

Tot % 

  LAVORI EDILI     

A SCAVI E LIVELLAMENTI  €                    43.301,85  3,470  

B OPERE IN C.A. E  SOLAI  €                  324.299,93  25,986  

C MURATURE E TRAMEZZI  €                    99.618,91  7,982  

D IMPIANTO ELETTRICO, CITOFONICO, TELEFONICO, TV, SEVOSCALA  €                    69.743,63  5,589 

E IMPIANTO IDRICO SANITARIO  €                    96.442,41  7,728  

F IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  €                    56.948,88  4,563  

G COPERTURE  €                    38.160,98  3,058  

H IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI E MASSETTI  €                    81.011,61  6,491 

I PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI  €                    69.438,22  5,564 

J OPERE IN PIETRA  €                    19.970,83  1,600 

K INTONACI INTERNI E ESTERNI  €                    83.216,91  6,668 

M OPERE IN FERRO E DA LATTONIERE  €                    35.580,39  2,851 

N INFISSI  €                  102.976,36  8,252  

O SISTEMAZIONI ESTERNE  €                    37.330,04  2,991  

   TOTALE LAVORI EDILI      €              1.193.311,06  96,097  

  OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  €                    48.702,54  3,648 

  
TOTALE LAVORI COMPRESO 

COSTI DELLA SICUREZZA  €              1.247.973,78  100,000  

      

 CRN - COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA  €              1.247.973,78  

      

 

 

 

      

      

  QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO  

      

    REVISIONE 2013 

CRN COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA  €   1.247.973,78   

SPESE TECNICHE E GENERALI  €        195.000,00  15,63% 

PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE E INDAGINI     

ARCHEOLOGICHE  €            3.700,00  0,30% 

IMPREVISTI  €          12.346,22  0,99% 

AREA E URBANIZZAZIONI  €        180.000,00  14,42% 

ALLACCIAMENTI DI UTENZE  €          25.000,00  2,00% 
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ATTIVITA E LAVORAZIONI SPERIMENTALI non in CRN  €                     -    0,00% 

              COSTO ONERI COMPLEMENTARI  €        416.046,22   33,34% 

     €     1.664.020,00   

CTN COSTO TOTALE INTERVENTO  €     1.664.020,00    

IVA 10% CNR  €        124.797,38  10,00% 

IRAP 4,25 CTN+IVA  €                                   -    0,00% 

 CTN+IVA+IRAP    €     1.788.817,38    

      

 




