



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02908/2020 del 15/12/2020

N° DetSet 00539/2020 del 14/12/2020

Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA

**OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro in tuffi in Via Padula a Matera.
Approvazione perizia e affidamento diretto alla ditta DILEDIL di DILEO ANTONIO**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02908/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

Premesso che gli amministratori di condominio degli immobili siti in viale Europa nn. 13 e 15 comunicavano a questo Ufficio per le vie brevi il dissesto di una parte del muro di recinzione dell'area pertinenziale del condominio con la strada pubblica di via Padula;

Che detto muro, lungo circa 50 metri e costituito da una struttura in conglomerato cementizio sovrastato da blocchi di tubo, presenta numerose fessurazioni e vistosi fuori piombo;

Atteso che a seguito della suddetta segnalazione è stato effettuato apposito sopralluogo nell'ambito del quale è stata accertata che detti fenomeni si sono aggravati e necessita procedere con urgenza al ripristino della parte di muro lesionata;

Che per quantificare l'entità dei lavori da effettuare per ripristinare il muro è stata predisposta apposita perizia tecnica;

Che nella su citata perizia è stato riportato il quadro economico risultante dalla stima del costo dell'intervento in oggetto, così come di seguito riepilogato:

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|--------------------|
| A - LAVORI | |
| A1) LAVORI A MISURA | € 35.134,96 |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso | € 618,19 |
| Totale lavori in appalto | € 35.753,15 |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | |
| B1) IVA AL 22,00% | € 7.865,69 |
| TOTALE PERIZIA | € 43.618,84 |

Considerato che le lavorazioni sopra indicate hanno carattere d'urgenza, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;

Che, a tal fine, è stata individuata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi la ditta DILEDIL COSTRUZIONI DI DILEO ANTONIO da Matera, esperta nel settore e iscritta nell'elenco dei fornitori ASMEL;

Che con nota pec. prot. n. 086004 del 07/12/2020 la su citata ditta ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi in parola ed ha accettato l'applicazione del ribasso del 20% sull'importo stimato della perizia, per € 28.726,16 oltre iva al 22%, come riepilogato nel seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|--------------------|
| A - LAVORI | |
| A1) LAVORI A MISURA | € 35.134,96 |
| Ribasso del 20% | - € 2.076,99 |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso | € 618,19 |
| Totale lavori in appalto | € 28.726,16 |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | |
| B1) IVA AL 22,00% | € 6.319,75 |
| TOTALE PERIZIA | € 35.045,91 |

Vista l'autodichiarazione sottoscritta in data 10/08/2020 dall'impresa DILEDIL COSTRUZIONI DI DILEO ANTONIO, nella persona del legale rappresentante della sig. Dileo Antonio, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.L.vo n.50/2016;

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di accettazione dell'incarico, stabilendo sin d'ora che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Rilevato che per la formalizzazione dell'affidamento in parola si provvederà mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

Rilevato di dover prenotare la spesa di € 35.045,91 sul capitolo n. 21091/3 del bilancio 2020;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Antonio Vammacigno

IL DIRIGENTE

Lette le premesse innanzi riportate;

Ritenuto, pertanto, doversi approvare la perizia relativa agli interventi in oggetto;

Visto l'art.107, comma 2 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs. n.165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;
- 2) Di approvare la perizia relativa ai lavori di ripristino del muro in tufo in via Padula, redatto dal Geom. Antonio Vammacigno, che presenta il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|--------------------|
| A - LAVORI | |
| A1) LAVORI A MISURA | € 35.134,96 |
| Ribasso del 20% | - € 2.076,99 |
| A2) ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso | € 618,19 |
| Totale lavori in appalto | € 28.726,16 |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante | |
| B1) IVA AL 22,00% | € 6.319,75 |
| TOTALE PERIZIA | € 35.045,91 |

- 3) di affidare all'impresa DILEDIL COSTRUZIONI DI DILEO ANTONIO, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, i lavori urgenti per il ripristino del muro in tufo in via Padula, verso corrispettivo di €. **28.726,16 oltre iva al 22%**, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;
- 4) di formalizzare l'affidamento di che trattasi alla ditta in parola mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta;
- 5) Di prenotare la spesa di € **35.045,91** sul capitolo n. 21091/3 del bilancio 2020;
- 6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità, la presente procedura è contrassegnata dal seguente CIG Z1D2F9D5EA
- 7) Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Paolo Gravina

Ref. Amm.vo

Dott.ssa Di Blasio C.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00539/2020 del 14/12/2020, avente oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro in tufo in Via Padula a Matera. Approvazione perizia e affidamento diretto alla ditta DILEDIL di DILEO ANTONIO

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | M a c r o | C a p | A r t | T i p o | S i o p e | N. P r | A n n o P | Sub |
|-----------------------------------|--|--------------------|---|---|---|-----------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|
| | Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro in tufo in Via Padula a Matera | € 35.045,91 | | | | | 21 09 1 | 3 | P | | 20 3 | 20 20 | |
| Totale prenotazione spesa: | | € 35.045,91 | | | | | | | | | | | |

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.