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PREMESSA

La presente relazione aggiorna la Relazione Tecnica Generale (R1) e la Relazione
Tecnica Integrativa e delle Urbanizzazioni (R1U), a seguito della richiesta dell'Ente banditore di
procedere all'adeguamento dei prezzi del progetto esecutivo al corrente anno 2012 con rispetto
dei nuovi limiti di costo di E.R.P. sovvenzionata (nota ATER n. 2958 del 19/03/2012). La richiesta
dellATER segue le deliberazioni della Regione Basilicata, per la precisione: ,

- i D.G.R. n.1941 del 22/12/2011, in attuazione dellart. 133 comma 8 del D.lgs. n.163
del 12/04/2006 e s.m.i., e della Legge Regionale n.34 del 30/12/2003;

- i D.G.R. n.1942 del 22/12/2011, in attuazione della Legge n.457 del 05/08/1978 e del
D.M. Lav.Pubblici 05/08/1994 e s.m.i.

1. ADEGUAMENTO DEI PREZZI AL 2012

Ai sensi di D.G.R. n.1941 del 22/12/2011, i sottoscritti hanno proceduto alladeguamento
dei prezzi secondo la nuova Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di opere
pubbliche del 2012. Dovendosi aggiornare un elenco prezzi del 2009, basato sullaumento
generalizzato de! prezziario del 2007 allora vigente in Basilicata, la nuova Tariffa ha presentato
non soltanto un adeguamento di prezzi ma voci aggiornate efo differenti rispetto alle descrizioni
del precedente elenco prezzi (EP). Inoltre, considerato che alcune voci di prezzo precedenti
non sono state adeguatamente sostituite con aggiornamento della Tariffa, i progettisti hanno
provveduto all'analisi di nuovi prezzi che si sono aggiunti a quelli precedentemente approntati e
che sono stati a loro volta aggiornati secondo le tabelle del costo della mano d’'opera edile in
vigore nella provincia di Matera dal 01/01/2012. Val la pena ricordare il carattere sperimentale
delfintervento e che il prezziario regionale del'2007 non presentava, durante F'elaborazione del
progetto esecutivo, capitoli o voci pensate per una progettazione ecosostenibile; condizioni che
hanno indotto i progettisti a robuste analisi di mercato. Le caratteristiche specifiche di questi
pezzi di progetto, ben definite dai nuovi prezzi approntati nel 2009, non si adattano ad essere
sostituite dalle voci della nuova Tariffa 2012, dunque restano rappresentate come allora ma
debitamente aggiornate. Considerato che 'aumento rilevato nei prezzi nel nuovo tariffario &
generalmente piuttosto consistente, con alcune voci rincarate anche del 50% rispetto al 2009,
era facilmente prevedibile un aumento del costo complessivo dellintervento che rispetto al
finanziamento disposto e riportato nella Convenzione di incarico del novembre del 2008
(€1.475.136,00), poi rispettato nella consegna dell'esecutivo del 2009, & aumentato del
21,26%. '

In conseguenza delladeguamento dei prezzi al 2012 si & prodotto un nuovo Computo Metrico
(CMa), un nuovo Elenco Prezzi (EPa), un aggiornamento ai dati generali di importo lavori del
Capitolato Speciale d'Appalto (pag.5 di £A) con un riassunto per Categorie Contabili d'appalto
(CCa). Il computo delle opere provvisionali di sicurezza adeguato al 2012 & stato accodato al
CMa, i rispettivi prezzi sono stati inclusi in EPa.

Per facilitare la lettura degli elaborati originali di consegna del progetto esecutivo, nel computo
aggiornato al 2012 sono stati conservati tra parentesi i codici delle voci di prezzo della Tariffa
2007, tanto da rimarcarne le corrispondenze.
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14. RIASSUNTO PER CATEGORIE DI LAVORI E QUADRO ECONOMICO

COMPARATIVO

(il presente annulla e sostituisce quello al punto 6 della Relazione

tecnica integrativa e delle urbanizzazioni R1U)

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.N.) ARTICOLATO PER CATEGORIE PER LA REALIZZAZIONE Di

JERIALI BIOEDILI
ALL'INTERNO DEL PIANO DI ZONA N LOCALITA' BORGO LA MARTELLA A MATERA

COMPLESSIVI 8 Al | OGGI CON RIFERIMENTO "USO DI PROCEDURE BIOCLIMATICHEE

RIEPILCGO CATEGORIE
categoria Javori compresa incidenza della sicurezza importo lavori 2012|  incidenza Tot % | incidenza CRN %
LAVORIEDIL]
A |SCAVIE LIVELLAMENTI] €56.283,51 4212 4,584
B |OPEREIN CA.E SOLA € 295399 35 22,106 24,061
C . |MURATURE E TRAMEZZI €117 807,06 8816 9,596
D |COPERTURE € 128431 0,096 8,105
E  |OPERE IN FERRO E DA LATTONIERE €49.729,11 3721 4,051
F  |IMPIANTO IDRICO-SANITARIO € 131.685,35 9854 18,726
G |BMPIANTO DI RISCALDAMENTO €62:175,92 4,653 5064
H  |BAPIANTO ELETTRICO, CITOFONICO, TELEFONICO, TV, SERVOSCALA €71.058,18 5317 5,788
i IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI E MASSETT! £€88028.74 6,587 7,170
J OPERE IN PIETRA €19.970,83 1,494 1,627
K  [INTONACI INTERNi ED ESTERN! €38.585,39 2887 3,143
L  |PAVIMENTAZIONIE RIVESTIMENTI €82980.25 6,210 6,759
M |INFISS] €163.119,52 7717 8,399
N |TINTEGGIATURE E VERNICIATURE € 46.008,04 3,443 3,747
O  [SISTEMAZIONI ESTERNE €9.79125 0733 0,798
TOFALE LAVORIEDILI| €1.173.906.31 87 847 95618
OPERE Ol UREANIZZAZIONE 1* .
P |[ILUMINAZIONE ESTERNA € 12.676,86 0,949
Q  |DISTRIBUZIONE ELETTRICA E TELEFONICA € 1533724 1,148
R |RETEMETANC ) €221320 0,166
i § [FOGNA NERA €10.205,02 0,764
T |FOSNABIANCA € 15107 85 1,131
U |RETEIDRICA € 13.357,24 1,000
¥ _ |LAVORIEDIL! RETI TECNCLOGICHE £€39.702,12 2971
TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE | € 108.599,53 8,127
OPERE PROVVISIDONALI DI SICUREZZA ] €53.803.23 4,026 4,382
TOTALE DE! £ AVORI COMPRESO COSTI DELLA SICUREZZA 100,000
CRRN 30STO DI REALIZZAZIONE TECNICA ESCLUSO OPERE DI URBANIZZAZIONE |, €1.257.740,10° 106,000
QUADRQ ECOROMICO COMPEESSIVO DEL 'INTERVENTO
{confronto con la scheda OB del QTE Ater gen 2608 + magg.- generalizzata del 4%)
PREVISIONI DA PROPOSTA ADEGUAMENTO PREZZ!| DIFFERENZE |
CONVENZIONE PROGETTUALE 2009 2012 20092012
{QTE Ater gen 2008 + magg. 4%)
CRN |COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA. €875562,73 + €1.026.436,70 + €1227.710,10 + €201.27340
SPESE TECNICHE E GENERAL! €140.080,04 16,00% € 18422987 1600% €196.433,62 16,00% €32203,74
2 |PROSPEZION! GEOGNOSTICHE E INDAGINI
E |ARCHEOLOGICHE €2626688 3,00% €369000 036% €3.690,00 0,30% €0,00
4 MPREVIST! €43773,14 500% €412758 0,40% €12977,10  1,00% €8.149,52
~ Y |AREA E URBANIZZAZION! €2186)068 2500% €174.008,18 1695% €201.381,35 1640% €27.373,17
& 2 |ALLACCIAMENTI DI UTENZE - - €2455420 200% €24.55420
8 8 |ATTVITA E LAVORAZION! SPERIMENTAL! non in CRN ‘€22764,63 2,60% €0,80 0,00% £0,00 0,00% €080
COSTO ONERI COMPLEMENTARI €451.790,37 € 346.055 63 €438.336,27 €92 280,64
CTN [COSTO TOTALE DELLINTERVENTO € 1.327 353,10 £€1.372.492 33 £1.666.048,37 €293.554 04
IVA_|10%CRN €87.556,27 10,00% €102.643,67 10.00% £122771,01 10,00% €20.127,34
IRAP |4,95% (CTN + IVA) €60.133,65 4,25% €0,00 000% £0,00 0,00% €000
CTN #[VA +IRAP € 147504302 €1.475.136,00 €1788.817.38 €313.681,38
{costo totale comprensivo di IVA} LhEha L
Convenzione nov 2008 €1475.136,00
{importo fordo complessivo finanziato) : :

QTE Ater gen 2008 £1.418.398,00
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2. RISPETTO DEI NUOVI LIMITI DI COSTO

Con D.G.R. n.1942 del 22/12/2011, la Regione Basilicata ha deliberato nuovi limiti di
costo di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed ha ulteriormente precisato percentuali e
metodi di calcolo per la stesura del Quadro Tecnico Economico aggiornato {Qtea). Riguardo
limiti e definizioni, Il QTE consegnato con il progetto esecutivo nel 2009 (Qte), seguiva le
disposizioni del D.P.G.R. n.147 del 14/06/2007 come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n.49
del 17/03/2008, con la possibilita espressa di derogare dal rispetto del limite massimo di costo
di realizzazione tecnica (C.R.N.), fermo restante il rispetto del limite massimo fissato per il costo
totale dellintervento (C.T.N.). Considerando il carattere sperimentale dell'intervento, con
riferimento alluso di procedure bioclimatiche e materiali bioedili, il QTE 2009 maggiorava i
massimali_regionali per TERP sovvenzionata del 20%, ciononostante derogando dal limite di
CRN ma rispettando il limite di CTN e, soprattutto, rientrando nel totale finanziato nel 2008. A
determinare questa particolare condizione, oltre alle ristrettezze proprie dei limiti di costo, si
erano presentate altre situazioni dovute ad aggiornamenti legislativi successivi di cui tali limiti
non consideravano evidentemente gli oneri e cio& gli incrementi dovuti per la progettazione di
strutture a seguito del DM 14/01/2008 e gli incrementi per I'attuazione del D.Lgs. 192/05 sul
rendimento energetico edilizio. I DGR 1942/011 recepisce di fatto la nuova legislazione
intercorsa, prevede anche una scala di maggiorazione sulla base del punteggio conseguito
nella valutazione della sostenibilita ambientale secondo il protocollo Itaca sintetico (Pla), ma a
conti fatti pone un costo minimo e delle maggiorazioni troppo basse rispetto al costo di
realizzazione tecnica calcolato dal computo di progetto (CMa). A parere dei sottoscritti, da non
trascurarsi € il dato tipologico che sebbene previsto dalle maggiorazioni del DGR 1942/011 ha
un impatto decisamente superiore, per la ripetizione di 8 alloggi duplex a schiera. Senza
apportare madgiorazioni ai massimali per la sperimentazione, I’articolazione dei costi
cosi come scaturisce dall’adequamento dei prezzi al 2012, obbedisce al rispetto del
limite massimo fissato per il CTN, deroga invece dal rispetto del limite di CRN (a meno
che per quest'ultimo non si voglia riconoscere un normale incremento per la sperimentazione).
Il 'miglioramento della performance del progetto in considerazione dei limiti di costo fissati
dipende anche dalla nuova determinazione delle superfici di cui allart.6 del DGR 1942/011, che
precisa le modalita di calcolo della superficie utile abitabile (Su), rientrando in essa la
proiezione orizzontale del vano scala degli alloggi duplex anche se in eccedenza rispetto al
limite massimo prestabilito (ved. punto 2.1).
Da tale nuova direttiva la Su, da 88mq ad alloggio del concorso di progettazione, diventa
95,80mq per alloggio e 766,40mq per tutto I'edificio, mentre la superficie complessiva (Sc) da
1.019,15mq del concorso diventa 1.044,11mq per tutto Fintervento.

Cid considerato il QTE rispetta i nuovi limiti di costo per il 2012.

Di seguito si presentano due quadri Q6 del QTE 2012, il primo senza larticolazione della
composizione del CRN (inserito nel Qtea), il secondo con Findicazione analitica delle
maggiorazioni del costo base (CBN) apﬁ%cabili per condizioni localizzative e tecniche aggiuntive
secondo il DGR 1942/011.
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2.1. DATI METRICI AGGIORNATI (DPGR 1942/201_1)
(sostituisce la tabella al punto 8 della Relazione tecnica generale R1
e della Tavola 1.6)

EDILIZIA SOVVENZIONATA NUOVE COSTRUZIONI (DM 05/08/1994: DPGR 1842/201 1)

EAZI METRIC| PROGETTO ESECUTIVG PIANTA SOTTOTETTC

B0 PINCTERRS
saglomogranes 15,40 my
cidns &My
localzlglenles  383wg
ki dogslo #2009
dislopsges 5 0myg

- TOIALEPY L Rt
8§ PRNGPRING
sala T&img

locgladusodeile 370y
letie dopelo 14,00y
bagno 750mg
letig stgde §:40my
dislapegre 330my
TOALEPP el il

S0 TOTALE ALLOGEIO TP 9588 mg

SR PIANGTERRA
wrandsiema  176mg

SN®  PIANC FRIMD
logglafeema 250mg
‘amezzlng T3 mg
TOTALE PP BBy

SHR. PIANG COPERTLRA
satioieto verila 2,30 mg

SN TOTALE ALOSGIDTIPG 3188 mg

S ALOGBICTIIPD 32457
biow i 1345 m
rampa 1240 mq
TOIALESP  2585mg

8P ALLOGGIOTIROISE
[ ET 0 my
g 1240mq
THEAMESPE  HAmg

TOTALE EDFICI f%
84 TORALEEDIFEI #5548 mg
SNR  TOISLEEDIFEIC 25440 mq
ol TOTALE EDIFEIO 084G g
3¢ TRAEZEDFEIY 1044 5 g
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2.2. ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI SENZA
~ SPECIFICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI (DPGR 1942/2011)

(quadro Q6 del QTE 2012 inserito in Qtea)

Q6 ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEI COSTI
COSTO BASE Di REALIZZAZIONE TECNICA
.mq. 0,00 +
(CBN) /mq 70 MASSIMALI
fondazioni parficolarmente onerose : _ REGIONE({")
sistemazioni esterne onerose CBN.= 700,00
é‘ zona sismica 3" categoria
=z
A tipologia con H < 10,00 mi
el
- lg . |opere efo impianti voiti al contenimento del
O | & |consumo energetico
N E
ﬁ _g miglicramento delfe prestazioni energetico-
E’ g |ambientali degli edifici di cui al protocollo
i | € [sintetico D.G.R. n.727 del 15/05/2006.
g prestazioneb)da2a 3
| % edifici in localita con altitudine superiore a
: 8 mt.400 s.im.
%
incremento per sperimentazione
)
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA € imq. 17584 + [CRN.> 108500 ¢
(C.R.N.}
‘ Spese tecniche e generali €./mq. 188,13 16,00% |< 16%
Prosp. geognostiche e indag. archeologiche €./mq. 3,53 0,30%. |< 3%
' Imprevisti €./mq. 11,76 1,00% |=5%
g Area e urbanizzazioni €./mq. 192,87 16,40% |= 25%
; 4
‘Eﬁ Allacciamenti di utenze €./mq. 23,52 200% |=2%
ig
%’. €./maq. 0.00|  0,00%
o] o
o % £€./mq. 000 0,00%
@ S
il o 0,
% ? €./mq. 0,00 0,00%
o
Ke] €./mq. 0,00 0,00%
i 5
S €/mq. 0,80 0,00%
_ €./mq. 0,00 0,00%
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (c.t.n.) €./mq. 1595,66 C.TN.£ 1.600,00

(") Specificare data, natura e motivazione defl'eventuale provvedimento
regionale di deroga ai massimali ti costo adottata ai sensi del comma 2
defl'art. 7 del D.M. 5 agosto 1994: DGR n. 1942 del 22/12/2014

(") incrementi oneri sperimentazione '

(***) Tale limite non & rispettato ma & derogabile, fermo restando il rispetto del limite massimo

“fissato per il C.T.N. ai sensi de!l DGR n. 1942 del lissato per H ©.T.N. ai senst del DGR n. 1942 del 22/12/2011
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