

COMUNE DI MATERA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI GARA TELEMATICA

PRIMA SEDUTA DEL 16/12/2019 – ORE 09:01

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

INVITO A GARA: "Legge 208/2015, art. 1 comma 347. REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA DI PIAZZALE DI PORTA POSTERGOLA".

IMPORTO A BASE D'ASTA 402.950,00 (di cui € 383.500,00 per lavori ed € 19.450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

N° CIG = 8118613B61

N° CUP = I13G18000130001

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 09:01, in Matera presso la sede municipale sita in Viale Aldo Moro, il RUP Geom. Federico Lorusso, riunitosi con i testimoni idonei Ass. Amm.vo Dott.ssa Caterina Di Blasio e Istr. Amm.vo Dott.ssa Grazia Sacco, dichiara aperta la seduta di gara in oggetto.

Segretario verbalizzante: Ass. Amm.vo Dott.ssa Caterina Di Blasio.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara Asmecom, attivata dal comune di Matera.

PREMESSO CHE

Con determinazione dirigenziale n. 03169 del 24/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 500.000,00 di cui € 402.950,00 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 97.050,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne, composto dal seguente quadro economico:

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
A1) Lavori a misura	€ 383.500,00
A2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 19.450,00
TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 402.950,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1) Lavori in economia IVA inclusa	€ 2.860,00
B2) Allacciamenti a Pubblici servizi	€ 3.000,00
B3) Imprevisti	€ 3.000,00
B4) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006	

B5) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 32.000,00
B6) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 90 comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni da svolgere da parte del personale dipendente	€ 7.535,00
B7) IVA sui lavori (10%) di (A1+A2)	€ 40.295,00
B8) IVA sulle somme a disposizione B2+B3+B5 (22%)	€ 8.360,00
Sommano	€ 97.050,00
TOTALE PROGETTO	€ 500.000,00

Con determinazione n. 03361 del 15/11/2019 si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori di "Realizzazione della pavimentazione lapidea di Piazzale di Porta Postergola" mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c – bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 9 bis, con l'esclusione automatica, di cui all'art. 93 comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2 e 2bis del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 15 operatori economici presenti sulla piattaforma telematica Asmecommm;

Ai sensi dell'ar. 40 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a far data dal 18/10/2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5-bis del D.lgs n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

In ottemperanza a quanto stabilito con lettera d'invito prot. n. 094391 del 26/11/2019, veniva indetta gara con procedura negoziata, invitando i seguenti Operatori Economici a mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione da Asmecommm:

	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SEDE
1	CARLUCCI SNC	01633980766	AVIGLIANO
2	COGIDI COSTRUZIONI SRL	06990081009	SARCONI
3	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	01219770771	MATERA
4	DE BIASE COSTRUZIONI SRL	01202820765	VIETRI DI POTENZA
5	DE FILIPPO ROCCO SRL	01107800763	MARATEA
6	EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL	01099810770	MATERA
7	ITALRESTAURA SNC	00612200774	SALANDRA
8	L. & D. RESTAURI SRL	01679210763	BARILE
9	MAZZIOTTA GIROLAMO	01221770777	FERRANDINA
10	NEI RESTAURO E COSTRUZIONI SRL	01603480763	GENZANO DI LUCANIA

11	PARI COSTRUZIONI SRL	00769870767	POTENZA
12	PITTELLA COSTRUZIONI SAS	01117830768	LAURIA
13	SOC. COOP LAVORI EDILI ORAZIO FLACCO - VENOSA	00123250763	VENOSA
14	TEAM DF RESTAURI SRL UNIPERSONALE	01315440774	FERRANDINA
15	VENTRA ANTONIO SRL	01679250769	MELFI

La predetta lettera di invito stabiliva, testualmente, le modalità di partecipazione alla procedura, ivi compresi i preclusivi *timing* di gara;

Il deposito delle buste virtuali, la cui scadenza era stata fissata il giorno 14/12/2019 alle ore 08:30, è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore dal 09/04/2019;

Tutto ciò premesso

IL RUP

Come sopra assistito e coadiuvato, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali, alle ore 09:01 constatata e fa constatare che entro la scadenza dei termini stabiliti risultano pervenuti ed acquisiti correttamente al sistema complessivamente n. 013 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	SEDE
1	CARLUCCI SNC	01633980766	AVIGLIANO
2	COGIDI COSTRUZIONI SRL	06990081009	SARCONI
3	D'ALESSANDRO RESTAURI SRL	01219770771	MATERA
4	DE BIASE COSTRUZIONI SRL	01202820765	VIETRI DI POTENZA
5	DE FILIPPO ROCCO SRL	01107800763	MATERA
6	EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL	01099810770	MATERA
7	ITALRESTAURA SNC	00612200774	SALANDRA
8	L. & D. RESTAURI SRL	01679210763	BARILE
9	NEI RESTAURO E COSTRUZIONI SRL	01603480763	GENZANO DI LUCANIA
10	PITTELLA COSTRUZIONI SAS	01117830768	LAURIA
11	SOC. COOP LAVORI EDILI ORAZIO FLACCO - VENOSA	00123250763	VENOSA
12	TEAM DF RESTAURI SRL UNIPERSONALE	01315440774	FERRANDINA
13	VENTRA ANTONIO SRL	01679250769	MELFI

Alle ore 09:01 contestualmente constatata e fa constatare che la piattaforma telematica ha automaticamente escluso il plico caricato dalla ditta MAZZIOTTA GIROLAMO per la seguente motivazione: "Firma digitale non presente".

Alle ore 09:02 procede all'apertura dei plichi telematici inviati dai concorrenti sulla piattaforma, contenenti la sola documentazione amministrativa e alla disamina della suddetta documentazione per ciascun operatore economico.

IL RUP DA ATTO CHE

A seguito della verifica della documentazione amministrativa si rende necessario abilitare la fase del Soccorso Istruttorio in favore dell'Operatore Economico SOC. COOP LAVORI EDILI ORAZIO FLACCO – VENOSA, debitamente informato a mezzo pec di essere stato "Ammesso con riserva", per sopperire al mancato caricamento, nella apposita busta amministrativa, del documento denominato "Patto di integrità";

All'Operatore Economico viene fornito un tempo congruo per il caricamento del suddetto documento, e specificatamente dalle ore 12:30 del giorno 16/12/2019 alle ore 08:30 del giorno 18/12/2019;

Agli Operatori Economici partecipanti alla gara che hanno presentato regolarmente la documentazione amministrativa richiesta viene notificato a mezzo pec il proprio stato di "Ammesso" alla successiva fase di gara relativa alla presentazione dell'offerta economica;

Tutti gli operatori economici vengono, altresì, informati a mezzo pec della sospensione della seduta di verifica della documentazione amministrativa e della successiva riapertura in data 18/12/2019 alle ore 09:00, presso il Settore Opere pubbliche del Comune di Matera, Terzo piano.

Con il presente verbale, previa lettura, ratifica e sottoscrizione, si dà atto dell'espletamento delle su citate operazioni dell'odierna seduta pubblica di gara.

I TESTIMONI

Ass. Amm.vo

Dott.ssa Caterina Di Blasio

Istr. Amm.vo

Dott.ssa Grazia Sacco

IL RUP

Geom. Federico Lorusso