COMUNE DI MATERA

VIA A.MORO.75100 MATERA TEL.0835/2411 FAX 0835/241484

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE (ALLEGATO XIV F D.L.vo n.50/2016).

Esito Gara per I'appalto dei lavori di “Costruzione del Il Lotto XIV Gruppo

loculi nel cimitero di localita Pantanello”.

CIG = 6776972635 N°CUP =117H16000410004

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera C.F. 80002870774.

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 e art.

36 comma 2 lett. ¢) del D.l.vo n° 50/2016.

Oggetto del bando: Lavori di “Costruzione del Il Lotto XIV Gruppo loculi nel

cimitero di localita Pantanello”.

Importo a base d’asta €.664.132,13 (di cui €.642.553,84 per lavori a corpo

ed €.21.578,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Data di aggiudicazione 16.09.2016.

Criterio di aggiudicazione: art. 95 comma 4) lett. a) e art. 97 comma 2 lett. a)

e comma 8 del D.L.vo n°50/2016.

Soggetti invitati n° 20:

1. COGECIS SRL 00623660776 MATERA

2. COSTRUZIONI EDIL GALA SRL 06858460725 ALTAMURA (BA)

3. COSTRUZIONIFRAGASSO SRL 01201730775 MATERA
4. COSTRUZIONI'INDUSTRIALI SRL 010820610775 MATERA
5. D’ALESSANDRO RESTAURI SRL 01219770771 MATERA

7. EDIL.TA 03970540963 MATERA
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8. FILIPPUCCISRL 00430420778 MATERA
9. ICOF SRL 00558880779 MATERA
10. IMPEL 00415010776 MATERA

11. INCAMPO MICHELE COSTRUZIONI 04497490724

ALTAMURA (BA)

12. ITALCANTIERI SRL 00400790770 MATERA

13. MARAGNO COSTRUZIONI SRL 00515470771 TRICARICO (MT)

14. RUGGERI COSTRUZIONI SRL 00519220776 MATERA

16. SEMATAF SRL 01080990771 MATERA

17. TALA COSTRUZIONI SRL 01477960767 OPPIDO LUCANO
(P2)

18. TRAETTA SALVATORE 00449860725 ALTAMURA (BA)

19. TREZZA SRL 01075420776 IRSINA (MT)

20. MURGIA EDILE SRL 06550860727 GRAVINA IN PUGLIA
BA)

Offerte ricevute n° . 18

Aggiudicataria: Ditta COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL di MATERA,

ribasso del 27,015%.

Valore dell'offerta €. al netto del ribasso del %, compresi €. quali oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge.

Tempi di completamento dell'opera : l'ultimazione dei lavori € fissata in

giorni 160 naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP

F.to Ing. Sante LOMURNO



http://www.comune/

