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Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E

ORIZZONTALE . AFFIDAMENTO DITTA SIQUAM S.R.L.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla

determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01455/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-02300-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 09/07/2020 al 24/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA
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Premesso

Che, a seguito di ordinanze rilasciate dalla Polizia Locale, occorre eseguire i lavori di rifacimento della
segnaletica stradale verticale e orizzontale nella città;

 

Che gli interventi consistono nel rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale nella città e
sono dettagliatamente descritti nella relazione tecnica e di  stima; 

 

Che pertanto è stata redatta la perizia tecnica e di stima dal Tecnico Settore OO.PP., ai sensi del D. Lgs n.
50/2016, corredata dei necessari elaborati e precisamente della relazione, del computo metrico e stima dei
lavori e dell’elenco prezzi unitari e con il seguente quadro economico così come di seguito descritto:

 

A)    LAVORI

A1) Lavori a misura                                                                          €.   39.110,59

                                       Sommano                                                  €.   39.110,59

                                                      Totale lavori in appalto                 €.  39.110,59

B)     SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B1) I.V.A. 22%                                                           €. 8.604,33

B2) spese generali e imprevisti                         €.   500,00    

                                     In uno a disposizione €  9.104,33               €      9.104,33

TOTALE PERIZIA A) + B)                                                              €     48.214,92

 

Considerata  la natura delle opere è opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto dei lavori ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

 

Che nel rispetto del principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento si propone l’affidamento alla
ditta Siquam srl, con sede legale in Matera, iscritta nell’elenco degli operatori economici presso l’ASMEL;

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà con l’applicazione del ribasso del 20% sui lavori a misura;

Che pertanto il quadro economico rimodulato è il seguente:

A)    LAVORI

A1) Lavori a misura                                                                          €.   39.110,59

             A dedurre ribasso d’asta del 20% su A1)                            -€.    7.822,12

                                                                        restano nette              €.   31.288,47

                                                      Totale lavori in appalto                €.   31.288,47

 

B)     SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B1) I.V.A. 22%                                                           €. 6.883,46

B2) spese generali e imprevisti                        €.    500,00

                                    In uno a disposizione €  7.383,46               €       7.383,46

TOTALE PERIZIA A) + B)                                                              €      38.671,93
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Pertanto, si ritiene di affidare l’esecuzione dei lavori in parola alla ditta Siquam srl, per l’importo complessivo
da riconoscere all’impresa pari ad €.31.288,47 oltre I.V.A. al 22% pari ad €.6.883,46;

 

Che invitata con nota pec del 30.06.2020  prot. n. 43278/2020 ad accettare l’affidamento di cui si tratta, la
ditta Siquam srl ha accettato le condizioni, giusta nota di accettazione del 01/07/2020;

 

Atteso che alla Direzione Lavori attende l’Ufficio Tecnico OO.PP.;

 

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, previa
acquisizione e verifica della relativa documentazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del
Regolamento Comunale;

 

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa
presentazione di contabilità e fattura debitamente vistata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;

 

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap.1050/1 lettera a) del Bilancio 2020;

 

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione ed affidamento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale
della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 

                                                                                                   IL RUP

                                                                                Geom. Antonio VAMMACIGNO

 

IL DIRIGENTE

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l’art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs n. 50/2016;

 

D E T E R M I N A

 

            La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che dovrà essere
approvato;

ü   Di approvare la perizia di spesa redatta dall’Ufficio Tecnico relativa ai “Lavori di rifacimento della
segnaletica stradale verticale e orizzontale nella città di Matera”, con gli elaborati in premessa elencati ed il
quadro economico come di seguito descritto:
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A)    LAVORI

A1) Lavori a misura                                                                          €.   39.110,59

             A dedurre ribasso d’asta del 20% su a1)                                         -€.    7.822,12

                                                                        restano nette              €.   31.288,47

                                                      Totale lavori in appalto                €.   31.288,47

 

B)     SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

B1) I.V.A. 22%                                                           €. 6.883,46

B2) spese generali e imprevisti                        €.    500,00

                                    In uno a disposizione €  7.383,46               €       7.383,46

TOTALE PERIZIA A) + B)                                                               €     38.671,93

 

 

ü  Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 4 del vigente regolamento
comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, alla ditta SIQUAM Srl di
Matera i precitati lavori alle seguenti clausole essenziali:

1. Oggetto dell’affidamento: “Lavori di rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale nella
città di Matera”,

2. Corrispettivo: € 31.288,47 oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 6883,46;
3. Tempi di esecuzione: 120 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
4. Pagamento: il pagamento avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di

contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;
5. Penali: il ritardo nell’esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.50,00 per ogni giorno

di ritardo oltre il termine stabilito per l’ultimazione degli stessi;

 

ü  Stabilire che il suddetto affidamento diverrà definitivo mediante sottoscrizione della presente
Determinazione Dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti auto-
dichiarati in sede di accettazione dell’incarico, stabilendo sin d’ora, che un eventuale riscontro negativo
dell’autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le
conseguenze previste dalla legge ed il mancato pagamento delle spettanze;

 

ü Stabilire che alla copertura finanziaria di tali lavori si farà fronte con i fondi di Bilancio Comunale, sul
Cap.1050/1 lettera a) del bilancio corrente;

 

ü  Di prenotare la somma complessiva di €.38.671,93 sul Cap.1050/1,  lettera a) del Bilancio 2020;

 

ü  Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell’art.
6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00072/2020 del 07/07/2020, avente oggetto:

INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . AFFIDAMENTO

DITTA SIQUAM S.R.L.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale prenotazione

spesa:

€ 38.671,93

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


